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県道高松坂出線（五色台工区） 道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側

工区）の入札結果について 

 
１．落札者   安藤・間・真部特定建設工事共同企業体 
２．落札金額  3,023,539,200 円(税込み) 
        (2,748,672,000 円(税抜き)) 
３．入札結果 
  予定価格  3,286,456,800 円(税込み) 
        (2,987,688,000 円(税抜き)) 
  総合評価結果  施工体制確認型総合評価方式(技術提案型) 

入札業者 入札金額(千円) 

(税抜き) 
評価値 

落札者 

商号又は名称 

大豊・安藤特定建設工事共同企業体 2,748,673 0.5653  

大成・サカケン特定建設工事共同企業体 2,748,672 0.5640  

佐藤・富田特定建設工事共同企業体 2,748,672 0.5730  

安藤・間・真部特定建設工事共同企業体 2,748,672 0.5784 

落札金額 
¥3,023,539,200 円－ 

(税込み) 
清水・青葉特定建設工事共同企業体 2,748,672 0.5547  

西松・城北特定建設工事共同企業体 2,748,673 0.5743  

飛島・タチバナ特定建設工事共同企業体 2,748,672 0.5693  

奥村・大下特定建設工事共同企業体 2,748,673 0.5709  

熊谷・カナック特定建設工事共同企業体 2,748,673 0.5690  

大林組・金本建設特定建設工事共同企業体 2,748,672 0.5603  

戸田・中村土木特定建設工事共同企業体 2,748,672 0.5547  

 
４．今後の予定 
  １２月１７日（金）      落札者に対し、落札決定通知 
  １２月２７日（月）（予定）  仮契約 
  ２月議会議案提出 
  ２月議会閉会日        本契約 
 
<参考> 
  主な経緯 
   ９月 ３日（金）  入札公告 
  １１月 ４日（木）  入札期間 

 ～８日（月） 
  １１月 ９日（火）  開札 
  １２月１６日（木）  香川県総合評価委員会に総合評価結果について諮問 
 


