


施工箇所の現状写真及び
既存什器・備品のうち処分対象予定品

全体

現状写真




バックオフィス

1

2

※脚注
右記の図形は次頁以降に掲載する
現状写真の番号及び撮影方向を示す






全景 1



全景 2

西側

現状写真及び
什器・備品のうち処分対象予定品



バックオフィス

西側

8

7

6

5

4

3


2

1

西 1

No 什器・備品のうち処分対象予定品 数量

01	フローリング (4 m × 4 m 分解可能 木製)	1
02	展示台 (3.6 m × 1 m × 0.7 m)	1





西 2



西 3


No 什器・備品のうち処分対象予定品 数量

03 展示什器(展示物除く) 1



西 4

西 5



No	什器・備品のうち処分対象予定品	数量
04	展示什器(展示物除く)	1
05	丸テーブル (現存8のうち4を廃棄)	4
06	椅子 (現存32のうち10を廃棄)	10

西 6

No 什器・備品のうち処分対象予定品 数量

07 サポート高松ジオラマ 1





西 7




西 8

No 什器・備品のうち処分対象予定品 数量

08 受付台 1

東側

現状写真及び
什器・備品のうち処分対象予定品



バックオフィス

東側

6

5

4

3


2

1



東 1

No	什器・備品のうち処分対象予定品	数量
09	チェンソーアート (0.4m×0.4m×1.5m 木製)	1
10	壁板 (H1.8m×L1.8m 幅10cm板を半円形に並べて成型 木製)	1



東 2

No 什器・備品のうち処分対象予定品 数量

11 展示什器（展示物除く） 1



東 3



東 4




東 5



東 6

南側

現状写真及び
什器・備品のうち処分対象予定品



バックオフィス

南側

1

2



南 1



南 2


No 什器・備品のうち処分対象予定品 数量

12 パンフレットラック 2

※左記写真のパーティション及びその内側部分については、現 かがわプラザの事務所であり、施工前の撤収が予定されている。

給湯室・授乳室


現状写真



給湯室・授乳室 1




給湯室・授乳室 2



給湯室・授乳室 3





給湯室・授乳室 4



その他

什器・備品のうち処分対象予定品
(バックオフィス収納品など)



その他
(バックオフィス収納品など)

No	什器・備品のうち処分対象予定品	数量
13	パネル(0.9m×1.1m)	7
14	支柱	4
15	小物類 (0.4m×0.4m×0.4m等木製)	10
16	その他雑品 (段ボール箱に収納した状態で10箱程度)	10

